RFPアップデート

		RFPアップデート	想定成果物
（1） AI活用を 前提とした AI-Ready環境 構築への支援	Ⅰ.Gemini Entを 活用した ユースケースの 提案・計画策定 支援	**【システムサイド】** ・Gemini Entは一部制約があるものの、SOMPOHD、SOMPOケアのIT部門で環境構築が可能なため、 初期的な環境構築支援やサンドバッグ環境の構築は不要 注）SOMPOケア環境下における仕様、制約等は別途送付予定 注）ユースケースに応じて外部システム等への連携が必要になった場合の技術的なご支援の可能性あり	①Sケア環境下でのユースケースの特定 ②PoC実施報告書（効果測定、課題整理） ユースケースの効果が見込める場合 ③2026年度PoC実施計画書 （ビジネス・システム、必要リソース、費用） ④技術アーキテクチャ設計書 ユースケースの効果が見込めない場合 ⑤活用できるAIプロダクトのご提案
		【ビジネスサイド】 ①SOMPOケア環境下で、Gemini Entをどのように活用できるのかの観点でユースケースの特定・提案 ・17つのPJ、それ以外の活用可能性、優先順位付け ②上記のうち、効果が出そうなPoC計画策定 ③仮にGemini Entが活用できない場合には、SOMPOケアの業務に即したAIプロダクトのご提案	
	Ⅱ.AI-Ready 環境構築への 支援	AI-Ready化に向けた具体的な実行計画と手法のご提案を想定（進め方、方針等） 当社が目指しているAI-Ready環境に対する要件は以下の3点 ①現場や本社部門が、規定・マニュアルなどが検索しやすい状態になること ②規定・マニュアルを、AIが参照しやすい状態になること ③①②のメンテナンスが持続可能となる仕組みを構築すること 注）将来的なAI活用を見据えたAI-Ready環境の構築は必須であるため、Gemini EntのPoC結果に関わらず、 26年度以降も継続展開する予定。	①現状アセスメントレポート ②AI-Ready化ロードマップ ③2026年度実行計画書 ④期間中に特定領域のマニュアル整備 （含む、人の可読性を踏まえたファイル管理の整理）
（2） 個別プロジェクトにおける ビジネス部門要件定義への支援		各プロジェクトの進捗状況を踏まえ、発注せず （Gemini Entを活用したユースケースの提案に包含）	—
（3） プロジェクト全体のマネジメント支援		各PJの進捗いただくことを想定 （1人工/月を報告に入り込み全体の進捗管理をしつつ、 SOMPOケア社のCoE体制構築にご支援想定）	①プロジェクト全体の進捗管理 ②定期的な経営報告の支援 ③26年度予算の策定支援

スケジュールイメージ

		1月				2月				3月			
		2W	3W	4W	5W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
【マイルストーン】		1月中に環境構築 SOMPOHD、SOMPOケア						次年度予算 概算算出					成果物 の受領 お支払
(1) AI活用を 前提とした AI-Ready 環境構築への 支援	Ⅰ. Gemini Entを 活用した ユースケースの 提案・計画策定 支援	ご契約後、1月中旬からのご支援を想定	前半（3） PoC計画の策定			PoC実施				後半（3） 効果検証			後半（4） 次年度計画策定
						ユースケースに応じた、他システム等の連動・環境構築などの技術的な支援							後半（1） 次年度PoC環境構築
	Ⅱ. AI-Ready環境 構築への支援		前半（1） AI-ready化の現状アセスメント			前半（2） AI-Ready化ロードマップの策定							
						前半（2） マニュアル等の整備計画				後半（2） マニュアル等の整備支援（一部領域）			

RFPのアップデートを踏まえ、再提案をお願いします。